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All’ Albo
PROT 89/2022
Agli Atti
Al Consiglio di Istituto
Oggetto: Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per I’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) — REACT EU Asse V — Priorita d’investimento: 13i — (FESR) “Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 *“Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Awviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

Prot. 20480 del 20 LUGLIO 2021 -

CUP C19J21033560006CIG - Z27434B1193
DETERMINA A CONTRARRE TRATTATIVA DIRETTA - CABLAGGIO.

Acquisto tramite TRATTATIVA DIRETTA MEPA
13.1.1A-FESRPON-PI-2021-13 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’ Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per I’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) — REACT EU Asse V — Priorita d’investimento: 13i — (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n 15 del 01/09/2021,
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 08/2021 del 10/09/2021;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorita di Gestione Prot. n. . 333 del 14

OTTOBRE 2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti
afferenti I’Avviso n. Prot. 20480 del 20 luglio 2021,

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorita di
Gestione per I’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla
soglia comunitaria” come aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del
25/07/2017;

VISTO I’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020
prot. N. 950 del 31/01/2017;

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. 0040055 del 14/10/2021;
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il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I'amministrazione del Patrimonio e
la Contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 ess.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ess.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazioneamministrativa™;

I’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

I’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296;

I’art. 1, commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n.208;

la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante “Deleghe al governo per I’attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture”;

CONSIDERATO che la legge delega n. 11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a
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disporre I’abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili,
preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare,
in ogni caso, I’ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di
evitare incertezze interpretative edapplicative;

il decreto 28/08/2018 n. 129 - Regolamento amministrativo contabile nelle
Istituzioniscolastiche;

il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016, entrato in vigore il 20 aprile 2016, di abrogazione
delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 163/2006 nonché quelle di cui al D.P.R. n.
207/2010;

il D. L.vo n. 56 del 19 aprile 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50;

il Quaderno n. 1 MIUR giugno 2019 Istruzioni Codice ContrattiPubblici;

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) di questolstituto;

la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 12/12/2018 di elevazione del tetto di
spesa di cui all’art. 45 comma 2 del Decreto 28/08/2018 n. 129 — Regolamento
amministrativo contabile nelle Istituzioniscolastiche;

la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 04/09/2020 di elevazione del tetto di
spesa di cui all’art. 45 comma 2 del Decreto 28/08/2018 n. 129 — Regolamento
amministrativo contabile nelle Istituzioniscolastiche e approvazione del Regolamento
dell’attivita negoziale;
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CONSIDERATO che I’art. 36 (contratti sottosoglia) del D. Lgs 50/2016 al comma 2, lettera a)
consente di procedere ad affidamento diretto adeguatamente motivato fino all’importo di €
40.000,00 IVA esclusa;

VISTO il D.L. 77/2021;
VISTO il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. C18G17000120007;
VISTO il progetto presentato dal prof. Bruno MANNINI, progettista per Progetto PON

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-13 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;
RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura Reti locali 7;
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa
ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermo restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste I’obbligo di
approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione
daConsipS.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni
scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorita alle
convenzioni;

VISTO I’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per I’affidamento di lavori,
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioninormativeinmateriadicontenimentodellaspesa»;

RILEVATA [I’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
I’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);
CONSIDERATO che la realizzazione dei lavori deve avvenire senza interferenze con I’attivita
didattica;

CONSIDERATO che presumibilmente la convenzione di cui sopra sara oggetto di numerose
richieste in relazione ai finanziamenti concessi ad altri Istituti per la medesima finalita;
ACQUISITO il CIG nr: Z7434B1193dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari, in ottemperanza alla L. 136/2010 ess.mm.ii.;

VISTAIla determina a contrarre n. 473 prot. 5446 del 09/11/2021;

VISTAI’oda n. 6441886 per la Richiesta di valutazione preliminare servizi per realizzazione,
manutenzione e gestione di reti locali per le PPAAinviata alla VodafoneS.p.A. in data 09/11/2021;
VISTOlesito positivo rispetto alle richieste inviate e alla loro fattibilita riscontrato durante il
sopralluogo effettuato in data 18/11/2021 relativamente alla richiesta di cui sopra;

VISTOIl piano di esecuzione preliminare ricevuto in data 13/12/2021, oltre comunque i 30 gg
previsti dalla convenzione e a seguito di solleciti da parte di questo Istituto;

CONSIDERATOCche il piano di esecuzione preliminare ricevuto tiene solo parzialmente conto
dell’esito del sopralluogo effettuato e prevede lavori e forniture non necessari e/o applicabili e/o
finanziabili da imputarsi alla realizzazione del progetto di cui trattasi;

CONSIDERATOche il piano di esecuzione preliminare ricevuto non € rispondente alle esigenze di
questo Istituto e al progetto inviato relativamente alle forniture richieste e soprattutto alla
quantificazione dei Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali e
servizi - connessi alla posa in opera di parte della fornitura;

VISTAIla richiesta di chiarimenti e modifica del piano di esecuzione preliminare inviata alla
Vodafone S.p.A. in data 14/12/2021;
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CONSIDERATOche in convenzione non € previsto un termine perentorio e soggetto a sanzioni per
I’aggiudicatario della convenzione stessa rispetto ai tempi di risposta ai chiarimenti e modifica del
piano di esecuzione preliminare al fine di concludere la fase preliminare;

VISTAIla proposta aggiornata del piano di esecuzione preliminare inviata alla Vodafone S.p.A. in
data 14/12/2021,

CONSIDERATA I’ODA 6448445 di richiesta di Piano di esecuzione definitivo inviata in data
19/12/2021, come da indicazioni ricevute dal backoffice al fine di valutare le modifiche proposte,
unitamente alle modifiche richieste gia inviate con pec;

CONSIDERATO I’ODF 6451906 di fornitura e servizi, stilato sulla base delle modifiche proposte,
e inviato in data 19/12/2021 al fine di accelerare i tempi di conclusione delle procedure di
affidamento lavori e forniture;

CONSIDERATO il Piano di esecuzione definitivo ricevuto in data 30/12/2021, il quale é
perfettamente identico a quello preliminare;

CONSIDERATO che NON sono state apportate le modifiche richieste e che NON sono state
motivate eventuali obiezioni al piano proposto;

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte non si approva il piano di esecuzione
definitivo proposto;

CONSIDERATO che alla luce dei fatti sopra esposti questo Istituto non intende chiedere ulteriori
chiarimenti e/o modifiche e proseguire con ulteriori attivita propedeutiche all’emissione di ordine di
fornitura;

CONSIDERATOche questo Istituto ha urgente necessita di concludere le procedure per
I’acquisizione di beni e servizi, unitamente alla programmazione dei lavori da effettuarsi per la
realizzazione del progetto e del collaudo delle forniture in tempi certi e compatibili con lo
svolgimento delle attivita didattiche;

RITENUTOche si rende necessario ottimizzare le tempistiche di affidamento dei lavori anche al
fine di non dilatare i tempi di realizzazione del progetto nel rispetto dei vincoli temporali previsti
dall’avviso in oggetto e riportati nella nota autorizzativa del progetto;

RITENUTI piu che congrui i tempi intercorsi tra I’invio della richiesta di modifica e chiarimenti e
la data odierna, anche in considerazione della bassa complessita di realizzazione del progetto in
termini strutturali e strumentali rispetto a lavori e forniture,

CONSIDERATA la completezza delle informazioni trasmesse in fase di richiesta del piano
preliminare e definitiva e dell’assenza di rilievi in fase di sopralluogo;

VISTA la determina prot. 6704 del 31/12/2021 revoca ODA MEPA piano di esecuzione
preliminare del 31/12/2021;

VISTA la determina prot. 6705 del 31/12/2021di revoca ODA MEPA piano di esecuzione
definitivo del 31/12/2021,

VISTA la determina prot. 6706 del 31/12/2021 di revoca ODF 6451906 per la Realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole - 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-13

VISTA I’accettazione della revoca delle ODA MEPA 6441886 — 6448445- 6451906 avvenuta in
data 10/01/2022;

VISTA la determina prot. 6710 del 31/12/2021 del’ODF MEPA 6546052 del 31/12/2021 per la
mera fornitura di beni relativamente al Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici in adesione alla convenzione CONSIP e relativa accettazione;

VISTO che i servizi di cui trattasi sono presenti su catalogo MEPA della ditta TECNOELETTRA e
che la ditta garantisce una rapida realizzazione e consegna dei servizi, indispensabile per un
accurato collaudo e una adeguata preparazione dei dispositivi:



scolastica, per la g
W istruzione e per I
G I Utficio Iv

i FONDI
STRUTTURALI
: EUROPEI

UNIONE EUROPEA

#

. AW
CrpgrLICA T

L1

Istituto di Istruzione Superiore

Piero MARTINETTI

Caluso

CONSIDERATO il principio di rotazione;

CONSIDERATO che nel periodo corrente risultano sempre meno disponibilita in magazzino di
materiali specifici per la realizzazione del progetto in questione;

EFFETTUATA un’analisi di mercato sul catalogo MEPA,;

CONSIDERATAI’urgenza di acquisizione del materiale hardware e dei servizi di cui trattasi;
CONSIDERATA la piena conoscenza dell’impianto esistente e delle sue articolazioni;
CONSIDERATO I’elevato grado di soddisfazione rispetto alle precedenti forniture della ditta
TECNOELETTRA,

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA,;

VISTO il programma annuale per Il'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 30/11/2021;
VISTO il regolamento interministeriale 129/2018;

Tutto cio visto e rilevato e quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

DETERMINA

Art. 1 — Oggetto
Si determina I’avvio della procedura TRATTATIVA DIRETTA MEPA, finalizzata alla fornitura di:
- Fornitura e installazione n. 90 Prese e scatole - Piastrine per I’installazione su scatole
UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6A UTP, cornice per UNI503 e cestello, e
relative scatole
- Fornitura e installazione m1600 Cavo UTP cat.6A, 1000hm classe Cca in canalina metallica
e tubazione di plastica a norma
- Certificazione del cablaggio
- Fornitura e installazione Patch Panel e accessori in rame per armadio rack - Patch panel
altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6A,
per cavi UTP cat. 6A
Art. 2 — Importo e impegno di spesa
L’importo massimo del presente appalto per fornitura di cui all’art. 1, e di € 11676,841VA esclusa,
imputandola al Progetto/Attivita: A03/2313.1.1A-FESRPON-PI-2021-13 Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici; tipo spesa: 4/3/11 impianti.
Art. 3 - Condizioni
Le condizioni e le modalita dell’offerta saranno quelle indicate sul contratto per la specifica
fornitura di cui trattasi.Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D.Lgs. 50/20186,
il contratto riguardante il presente atto non é soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovra
essere formulato, anche mediante scambio di lettera o buono d’ordine riferiti alla fornitura di beni
e/o servizi e relativa sottoscrizione
Art. 4 — Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento ¢ il Dirigente scolastico Katia Milano.
Art. 5 - Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione & assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il
seguente Codice Identificativo di GaraZ7434B1193. Si da atto che il codice CIG sara evidenziato in
tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di
pagamento.
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Art. 6 — Riserva

L’ Istituzione scolastica, nel caso in cui si attivino Convenzioni Consip che prevedano la fornitura di
cui alla presente determina, si riserva di annullare la procedura di acquisto in qualsiasi momento.
Art. 7 — Pagamento

L’ Istituzione scolastica procedera alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche
e previo riscontro di corrispondenza del servizio e/o fornitura resa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Katia MILANO
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